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Ellenőrző lista

Mielőtt elküldi pályázatát, kérjük, ellenőrizze, hogy a pályázat hiánytalan-e.

a pályázat hiánytalan, a kötelező mellékleteket csatolták

 a pályázati formanyomtatvány hiánytalanul ki lett töltve

minden dokumentumból (formanyomtatvány és mellékletek) egy eredeti és 5 másolati példányt 
csatoltak

a pályázatot magyar nyelven, géppel vagy szövegszerkesztővel írták

a konzorciumi megállapodást a pályázó és a partnerek egyaránt aláírták

a pályázó (és minden konzorciumi partnere) csatolta az APEH igazolását arról, hogy nincsen 60 
napot meghaladó lejárt adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása

a pályázó a pályázati űrlaphoz mellékelt formanyomtatványon nyilatkozott, hogy csak olyan 
tevékenységekre és/vagy kapcsolódó beruházásokra pályázik, amelyekre más forrásból nem kap 
támogatást

a  költségvetést  és  a  források  várható  megoszlását  a  pályázati  formanyomtatványban  és  a 
mellékelt költségvetési táblákban szereplő formátumban adták meg

a költségvetésben az Irányító Hatóságtól igényelt pénzügyi támogatás a teljes költségvetésnek 
maximum 90 %-a.

a tervezett költségek a pályázati útmutató szerint elszámolható költségek 

Budapest, 2005. április 14.

dátum
Aláírás

Név: Ritter Dávid
Beosztás: projektvezető
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HEFOP/2004/4.1.2

1. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5)

Kérjük, a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! 

Jelölje X-el, hogy melyik komponensre adta be a pályázatát!

1. Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) 
létrehozása, felújítása és akadálymentesítés X

2. Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, 
fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés X

3. A felsőoktatási intézmények belső informatikai „campuson 
belüli hálózatának” bővítése X

Egy pályázat keretében bármelyik komponensre külön-külön és több komponensre együtt is lehet 
pályázni (utóbbi pályázók előnyt élveznek). Egy konzorcium legfeljebb két pályázatot nyújthat be 
jelen pályázati felhívás keretében, de ugyanarra a komponensre nem nyújtható be két pályázat. 
Amennyiben  a  pályázó  az  1.  és/vagy  2.,  valamint  a  3.  komponensre  egy  pályázat  keretében 
pályázik, akkor a pályázat megvalósítási ideje 40 hónap, ha a pályázó csak a 3. komponensre 
nyújtja be a pályázatát, akkor a pályázat megvalósítási ideje 12 hónap.

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI  

2.1. A projekt címe (max. 255 karakter): A  Szent  István  Egyetem  pályázata 
forrásközpontok,  gyakorlatorientált 
képzési  terek  kialakítására  és 
informatikai korszerűsítésre

2.2 A projekt megvalósulásának földrajzi helyszíne
Település 

Gödöllő

2.3 Utca Páter Károly utca
2.4 Házszám 1.
2.5 Irányítószám 2103
2.6. Helyrajzi szám 4940
2.7. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja 
(ÉÉÉÉ.HH.NN.):

2005. 07. 01.

2.8. A projekt befejezésének időpontja 
(ÉÉÉÉ.HH.NN.):

2006. 12. 31.
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2.9. Adjon közzétehető, rövid összefoglalást a projektről! (max. 1000 karakter)
A projekt célja, hogy a Szent István Egyetemet felkészítse az átalakuló felsőoktatás, a lineáris 
képzési struktúra bevezetése és az egységesülő európai felsőoktatási tér indikálta kihívásokra. 
Az  egyetem  a  projekt  során  jelentősen  korszerűsítheti  informatikai  infrastruktúráját  és 
szolgáltatásait, megteremtheti a XXI. század technológiai színvonalának megfelelő hallgatói, 
oktatói és kutatói munka hátterét.
Ezt a célt a teljes egyetemi közösség számára elérhető forrásközpontok, ezekhez kapcsolódó 
multifunkciós  közösségi  terek  kialakításával,  valamint  a  gyakorlati  képzés  színvonalának 
javítását,  a  távoktatást  és  a  szakmai  kooperációt  segítő  informatikai  szolgáltatásokkal,  új, 
gyakorlatorientált  képzési  helyek  létesítésével  kívánjuk  elérni.  A projekt  hatékonyságának 
érdekében a meglévő erőforrások kihasználásának racionalizálását, a proaktív hibaelhárítást és 
a  biztosított  minőségű  szolgáltatásokat  támogató  technológiák  és  felügyeleti  rendszerek 
bevezetését tartjuk legfontosabbnak.

A PÁLYÁZÓ ADATAI  

3.1. A pályázó teljes neve: Szent István Egyetem
3.2. A pályázó azonosítására használt betűszó, vagy 
rövidítés:

SZIE

3.3. Jogi forma: állami egyetem
3.4. Adószám: 15329767-2-13
3.5. Bankszámlaszám MÁK 10032000-00282826-00000000
3.6. Statisztikai számjel: 15329767-8030-312-13
3.7. Cégkivonat száma: Állami egyetemek nem töltik ki 
3.8. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): 2000. 01. 01.
3.9. Szakágazati kód 803010
3.10. Minősítési kód 6
3.11. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): 1901
3.12. Székhely
Irányítószám: 2103
Település: Gödöllő
Utca: Páter Károly u.
Házszám: 1.
Honlap: www.szie.hu
3.13. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) u. a.
Irányítószám:
Település:
Utca:
Házszám:
Postafiók irányítószám:
Postafiók:
3.14. Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, 
aláírója)
Név: Dr. Molnár József 
Beosztás: Rektor
Telefon 1: 28/522-000
Telefon 2:
Fax 1: 28/410-804
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Fax 2:
E-mail: molnar.jozsef@fh.szie.hu 
3.15. Kapcsolattartó személy (projekt 
menedzser) adatai
Név: Ritter Dávid
Beosztás: projektvezető
Telefon 1: 06/28-522-028
Telefon 2:
Fax 1: 06-28/410-804
Fax 2:
E-mail: ritter.david@ih.szie.hu

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA  

4.1. Ismertesse a szervezet fő tevékenységeit! (max. 4000 karakter)
A Szent István Egyetem (SZIE) 2000-ben alakult az Állatorvostudományi Egyetem, a 

Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem, a  Kertészeti  és  Élelmiszeripari  Egyetem, a 
Jászberényi  Tanítóképző  Főiskola  és  az  Ybl  Miklós  Műszaki  Főiskola 
integrációjával. 

A hat kar rendeltetése, hogy
− az alapításakor megjelölt szakterületeken kutatási tevékenysége révén hozza létre, 

őrizze meg és fejlessze a  tudományos szakismerteket,  felsőoktatási  tevékenysége 
útján pedig adja át mindezeket a jövő értelmiségi generációja számára;

− az  általa  művelt  szakterületeken  segítse  elő  a  humán  erőforrások  fejlődését,  a 
magyar és az egyetemes tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazását;

− a  legkorszerűbb  ismeretek  és  módszerek  alkalmazásával  megkülönböztetett 
feladatának tekintse a vidék fejlesztését, a vidék számára szükséges szakemberek 
képzését.

A SZIE általános küldetésén belül a következő feladatokat valósítja meg:

(a) a karok szakmailag és tudományosan jól felkészült oktatói és kutatói a korszerű 
képzési  rendszer,  a  szakok,  a  szakirányok,  a  tantárgyi  programok  és  oktatási 
módszerek  alkalmazásával  biztosítják,  hogy  a  hallgatók  előképzettségüknek  és 
képességeiknek,  valamint  szűkebb  érdeklődési  körüknek  megfelelően  magas 
szinten sajátíthassák el az új ismereteket;

(b) az egyetem tudományos és szakmai környezetével lehetővé teszi, hogy hallgatói 
minél jobban megismerjék a választott szakterületek tudományos fejlődésének és 
gyakorlatának alapismereteit;

(c) az egyetem képzési, kutatási és szakmai tanácsadó alaptevékenységének integrált 
megvalósításával mindenkor a tágabb értelemben vett társadalmi igényeket, ezen 
belül  is  az  agrártársadalom és  a  magyar  vidék  általános,  valamint  az  egyetem 
karait és intézményeit övező régiók tényleges gazdasági, társadalmi, tudományos 
és kulturális igényeit elégíti ki,  megvalósítva azt a célt  is,  hogy az egyetem az 
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általa oktatott szakterületek kutatási központja legyen;

(d) az egyetem meghatározó szerepet kíván betölteni a felnőttképzésben és a szakmai 
továbbképzésben is, ezen belül a szakirányú továbbképzés, a második alapképzés, 
és a tanfolyamos továbbképzés területén;

(e) az egyetem a szakmailag érintett karok korábbi tevékenységére alapozottan sajátos 
feladatának  tekinti  a  települések  értelmiség  képzését,  a  települések,  építészeti, 
kulturális színvonalának növelését;

(f) az egyetem képzési és tudományos kutatási tevékenységét elsősorban a természet– 
és környezettudományok, az alap, alapozó fejlesztési – és alkalmazott agrár – és 
műszaki  tudományok,  az  állatorvos–  és  kertészettudomány,  az  alkalmazott 
közgazdaságtudomány,  valamint  a  neveléstudomány  és  társadalomtudományok 
területén fejti ki;

(g) az egyetem karai – a munkaerő–piaci igények kielégítése és a felsőoktatási képzési 
kínálat  növelése  érdekében  –  folyamatosan  bővíteni  kívánják  a  szakok  és 
szakirányok körét,  a  karok közötti  átoktatás,  áthallgatás és a  kiegészítő  képzés 
meglévő formáit és fokozni a képzési rendszerek rugalmasságát;

(h) az  egyetem  a  tantárgy-  és  szakirány  választást  és  a  karok  közötti  áthallgatást 
elősegítő,  a  kreditrendszerre  alapozott  képzési  követelmények  alkalmazását 
valamennyi karára kiterjeszti és valamennyi karon kizárólagossá teszi;

(i) az egyetem a felsőoktatás és kutatás legfontosabb területein – a tudomány és a 
technológia, a menedzsment és a kommunikáció, az informatika és az információs 
rendszerek,  a  környezetgazdálkodás  és  a  fenntartható  fejlesztés  tekintetében  – 
teljes körű alkalmazásra törekszik.

A SZIE  a  vidék  fejlesztését  fontos  feladatának  tekinti,  és  rendkívül  széleskörű  felsőfokú 
képzésre  alapozottan,  a  mindenkori  munkaerő-piaci  igényeknek  megfelelően  biztosítja  a 
felsőoktatás  kiszélesítésének  alapvető  feltételeit.  Az  egyetem,  a  karok  együttműködésére, 
valamint a tantervek és képzési programok összehangolására alapozva, biztosítja a hallgatók 
számára az intézményrendszeren belüli áthallgatási lehetőséget.

4.2. Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére. (max. 
2000 karakter)
Az egyetem fejlesztésének elsődleges akadálya a földrajzi széttagoltságából (3 nagyobb és 5 
kisebb  telephely,  három  városban)  fakadó  strukturális  probléma.  Ez  nehezíti  a  hatékony 
intézménymenedzsment kialakítását, a képzési szerkezet racionalizálását. Erre adekvát válasz 
az integrált hang- adat- és videokommunikációs rendszereken alapuló megoldások bevezetése, 
ami lehetővé teszi  az oktatási  terek virtualizálását,  egyszerűsített  képzési  rendszerben sem 
kényszerítve  a  hallgatókat  szükségtelen  utazásra,  másrészt  nagymértékben  segíti  a  valódi 
integráció, a hatékony intézményvezetés kialakítását. Lehetőség nyílik a meglevő alapokon 
olyan tartalmi és szerkezeti korszerűsítésre, ami egyetemünk versenyképességének egyértelmű 
növekedését jelenti.
Az infokommunikációs technológiák biztosított minőségű, a lehető legszélesebb kör számára 
elérhető implementációja a képzés, tanulás, kutatás terén egyértelmű áttörést okozhat. Mind az 
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intézményen belüli  információáramlás  minősége és sebessége,  mind a  nemzetközi  kutatási 
projektekbe  és  intézményi  kooperációkba  történő  bekapcsolódás  valószínűsége  megnő.  Az 
alkalmazni  kívánt  kollaboratív  technológiák  így  a  minőségi  munka,  a  széleskörű 
együttműködés és a kihívásokra történő gyors reagálás lehetőségét teremtik meg.
Az  említett  technológiák  oktatásban  történő  felhasználása  és  önálló  munkát, 
információszerzést  és  rendszerezést  egyértelműen  támogató  jellege  a  képzés  színvonalát 
javítja.  Alkalmazásukkal  megnő  a  hallgatói  elégedettség.  Lehetőség  nyílik  az  alternatív 
képzési formák széleskörű bevezetésére, a life-long learning feltételeinek megteremtésére. A 
folyamatosan  változó  világban  alkalmazkodni  és  dolgozni  képes,  megfelelő  gyakorlati 
jártassággal  és  önállósággal  rendelkező  szakemberek  képzése  jelentősen  egyszerűsödik.  A 
hallgatói közösség számára elérhetővé válnak azok az erőforrások és szolgáltatások, ami jelen 
pillanatban az infrastrukturális hiányosságok és azok egyenetlensége miatt nem, vagy csak 
korlátozottan állnak rendelkezésre.

4.3. Sorolja fel, milyen hasonló projektjei voltak az elmúlt 5 évben! (max. 2000 karakter)
1. projekt: Gyakorlati oktatás minőségének javítása

Időszak: 2003
Finanszírozás: OM eszközbeszerzési pályázat, 138 M Ft
Eredmények: 5  PC  labor  kialakítása  (82  PC),  2  CAD/GIS  labor  kialakítása  (23 
workstation), 5 multimédiás kabinet, 3 multimédiás előadó és egy tanszéki videolabor 
kialakítása

2. projekt: Informatikai infrastruktúra korszerűsítése
Időszak: 2002-2003
Finanszírozás: OM támogatás, 300 M Ft
Eredmények: 2500 strukturált hálózati végpont és az ehhez szükséges aktív elempark 
kiépítése. Multigigabites, kapcsolatonként 10 Gbps sebességre bővíthető belső optikai 
gerinchálózat kialakítása. Az alapvető informatikai szolgáltatások egységes platformra 
hozása és implementációja.

3. projekt: Könyvtári szolgáltatások korszerűsítése
Időszak: 2002-2004
Finanszírozás: OM pályázat, 30 M Ft
Eredmények: Központosított könyvtári szolgáltatások bevezetése. Egységes, web alapú 
olvasói felület és katalógus elérés biztosítása. 40 könyvtárosi munkahely korszerű PC-
kel történő ellátása.

4. projekt: Könyvtári elektronikus olvasók kialakítása
Időszak: 2002
Finanszírozás: OM/NIIFI EISZ labor pályázat, 43.5 M Ft
Eredmények: 4  elektronikus  könyvtári  olvasóterem  (80  PC)  kialakítása.  Egy 
nagyteljesítményű PC-kel felszerelt multimédiás labor kialakítása (10 PC). A könyvtári 
laborokkal az országos ClustergGrid projektben történő részvétel.

5. projekt: Tanulmányi rendszer bevezetése
Időszak: 2001-2002
Finanszírozás: OM céltámogatás, 60 M Ft

Eredmények: A Neptun2000 tanulmányi rendszer implementációja és bevezetése. Meglevő 
adatbázisok konvertálása, a tanulmányi feladatok elektronikus platformra terelése. Szerverpark 
kiépítése. Oracle adatbázismotor beszerzése. A tanulmányi osztályok és a dékáni hivatalok 
strukturális kábelezésének kiépítése, a munkahelyek korszerű PC-kel történő ellátása. 
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Tűzfalrendszer és szelektív hozzáférést biztosító rendszerek kialakítása. Hallgatói laborok (50 
PC) kialakítása. 

4.4. Mutassa be, hogy – rendes költségvetésén felül - milyen közösségi vagy hazai központi 
költségvetési támogatásokat nyert el az elmúlt 5 évben, és hogyan használta fel azokat. (max. 
2000 karakter)
1., OM céltámogatás, 300 M Ft

Cél:  Az  egyetem  informatikai  infrastruktúrájának,  felhordó  és  gerinchálózatának 
korszerűsítése  és  cseréje,  a  nagy  sávszélességű  WAN  kapcsolatok  kihasználási 
feltételeinek megteremtése.
Időszak: 2002-2003
Felhasználás: 2500 strukturált hálózati végpont és az ehhez szükséges aktív elempark 
kiépítése. Multigigabites, kapcsolatonként 10gbps sebességre bővíthető belső optikai 
gerinchálózat kialakítása (Kumulatív sávszélesség 60 gbps). Megfelelő kapacitású és 
védelmi képességű core és edge aktív elemek beszerzése és telepítése.  Az alapvető 
informatikai szolgáltatások egységes platformra hozása és implementációja.

2., OM céltámogatás, 60 M Ft
Cél: A kreditrendszerre történő áttérés informatikai feltételeinek megteremtése
Időszak: 2001-2002
Eredmények: A Neptun tanulmányi rendszer implementációja és bevezetése. Hibatűrő 
kialakítású  adatbázisszerver-pár  és  terminálszerver-park  kiépítése.  A  tanulmányi 
osztályok és a dékáni hivatalok strukturális kábelezésének kiépítése, a munkahelyek 
korszerű  PC-kel  történő  ellátása.  Tűzfalrendszer  és  szelektív  hozzáférést  biztosító 
rendszerek kialakítása. Hallgatói laborok (50 PC) kialakítása.

3., OM céltámogatás, 120 M Ft
Cél: Az egyetem integrált intézménymenedzsment rendszerének kialakítása
Időszak: 2000-2001
Eredmények:  egységes,  a  számviteli  követelményeknek,  valamint  a  decentralizált 
gazdálkodási  modellnek  megfelelő  pénzügyi-számviteli,  bér-munkaügyi  valamint 
vezetéstámogatási  rendszerek  bevezetése  (TÜSZ,  Berenc).  A kiszolgálást  biztosító 
szerverpark kialakítása. (6 db IBM e series). A gazdasági adminisztráció strukturált, 
fizikailag külön szegmenst képező hálózatának kialakítása és az adminisztrátorok PC-
kel  történő  ellátása.  A  megfelelő  védelmet  lehetővé  tevő,  redundáns  rendszer 
implementálása. (Cisco PIX 525, 3DES IPSec, IPSec VPN).  

4.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a projekt 
végrehajtásához  rendelkezésre  bocsátani.  Jelölje  meg  a  projekt  megvalósításáért  felelős 
projektmenedzsert!  (A  megadott  személyek  önéletrajzát  a  formanyomtatvány  A/5 
mellékletében szereplő formátumban kérjük csatolni!) (max. 2000 karakter)

A Szent  István Egyetem a projekt  megvalósításához összesen 10 főt  rendel.  Ebből 1 fő a 
rektori  vezetés  delegáltja,  1  fő  az  egész  projekt  általános  koordinálásáért  felel,  egy  főt 
adminisztratív-szervezési  és  egy  főt  gazdasági-pénzügyi  feladatkörrel  bízunk  meg. 
Komponensenként 1 fő projektvezetőt és egy fő műszaki vezetőt jelölünk ki.
A 10 főből 6 fő egyetemi, 2 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Valamennyien több éves 
vagy  évtizedes  tapasztalattal  rendelkeznek  szakterületükön,  egyetemi  dolgozóként  az 
intézmény és az ágazat sajátosságait mélységében ismerik. A team több nagyértékű beruházás 
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koordinálását,  lebonyolítását  végezte  el  az  elmúlt  évek során,  szerteágazó ismeretekkel  és 
közvetlen  tapasztalatokkal  rendelkezik  a  projektmenedzsment,  építészet,  informatika, 
beruházások, közbeszerzés, költségvetési szervek pénzügyi folyamatai terén.
A részletes önéletrajzok a mellékletben, a feladatmegosztás az alábbi:

Projektvezető: Ritter projektvezető
Feladata a teljes projekt felügyelete és az egyes komponensek összehangolása a kivitelezés 
során.  Az  építészeti/felújítási  munkák  és  az  informatikai  fejlesztések  összehangolása,  a 
beszerzések irányítása
Projekt koordinátor: Tóth Sándor informatikai hivatalvezető
Feladata a projekt műszaki ügyeinek, koordinálása, az intézmény és a projektmenedzsment 
együttműködésének biztosítása
Pénzügyi vezető: Berdár Katalin
Feladata a projekt pénzügyi folyamatainak irányítása, a szabályszerűség, bizonylati fegyelem 
biztosítása
Adminisztratív vezető: Bádonyi Réka
Feladata  a  projekt  adminisztratív  kézbentartása,  a  beszerzések  támogatása,  a  szállítókkal 
történő közvetlen kapcsolattartás

1. komponens projektvezető: Bokorné Maccechini Judit építési főelőadó
1. komponens technikai vezető: Rákosi László 

2. komponens projektvezető: Liszkai János
2. komponens technikai vezető: Tóth Sándor

3. komponens projektvezető: Lajber Zoltán
3. komponens technikai vezető: Fitori Sándor

A PROJEKT BEMUTATÁSA  

TERVEZÉS

5.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a projekt előkészítéséhez az EU előcsatlakozási alapjaiból 
vagy más forrásból, különös tekintettel a Pályázat-előkészítő Alapra (PEA)? )? Rendelkezik-e 
építési engedély kérelem benyújtását igazoló okirattal vagy építési engedéllyel vagy kiviteli 
tervvel? (max 1500 karakter)
Nem kértünk támogatást PEA-tól sem más forrásból a projekt előkészítésére.
Az elvi építési engedéllyel rendelkezünk.
5.2. A projekt indokoltsága, miért van szükség a projektre? (max. 3000 karakter)
A Szent István Egyetem a felsőoktatási integrációs folyamat során létrejött intézmények egyik 
legösszetettebbike. Jogelőd intézményeinek elhelyezkedése, előélete, képzési formái, mérete, 
infrastrukturális ellátottsága az utóbbi években tett erőfeszítések ellenére is változatos képet 
mutat. 
Az elmúlt évek fejlesztései lehetővé tették az alapvető infrastruktúra kialakítását, és azt, hogy 
az  intézménymenedzsment  és  az  oktatói/kutatói  közösség  a  kor  színvonalának  megfelelő 
informatikai  megoldásokat  használhasson  napi  munkája  során.  A  hallgatói  közösség 
ellátottsága, a képzések támogatása azonban csak keveset javult – a 14000 fő olyan volument 
jelent, amelyet az eddigi erőforrásokkal nem lehetett kiszolgálni. A projekt ezért a hallgatók 
információszerzési, kooperációs, tanulási, művelődési lehetőségeinek korszerűsítését tűzi ki 
elsődleges célul.
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Gondot  jelentett  az  eddigiek  során,  hogy  a  képzési  szerkezet  átalakítását  nem  lehetett 
hagyományos eszközökkel megvalósítani. Az intézmény földrajzi tagoltsága olyan problémát 
jelent,  amit  jelen  tudásunk  szerint  az  informatikai  technológiák,  az  integrált 
hang/adat/videokommunikációs  rendszerek  segítségével  tudunk  leginkább  megoldani.  A 
képzési lehetőségek minél szélesebb igénybevételéhez és a földrajzi korlátok meghaladásához 
ezért  kívánunk  virtualizálható  előadókat  megteremteni.  A  felnőttképzés  és  távoktatás 
elterjesztése,  a  képzési  struktúra  modernizálása  megint  csak  nagymértékben  az  új 
technológiákra épül. A felsőoktatás reformja során egyre inkább előtérbe kerül az egyéni és 
kiscsoportos munka és tanulás, a gyakorlatorientált képzés, az oktatókkal való közvetlenebb 
kapcsolat, az ismeretszerzés kevésbé kanonizált módozatainak elterjesztése. Ezért tűztük ki 
célul  a  papíralapú és  elektronikus  információforrások együttes  igénybevételére  valamint  a 
hallgatók  mindennapi  életét  megkönnyítő  rekreációs  tevékenységre  is  alkalmas 
forrásközpontok  létrehozását  és  a  gyakorlatorientált  képzési  helyek  megteremtését.  A 
fenntarthatóság érdekében a meglevő erőforrások (épületrészek, infrastruktúra) használatának 
racionalizálásával csak a legszükségesebb építészeti beruházásokat kívánjuk megvalósítani, a 
hangsúly a korszerűsítésre helyeződik.
A  projekt  célkitűzései  csak  akkor  hasznosulhatnak  hosszú  távon  megfelelően,  ha 
szolgáltatáscentrikus  szemlélet  a  meghatározó  a  megvalósítás  során.  A  nagytömegű 
felhasználót  ellátó  rendszereknél  alapkövetelmény  a  front-end  jelleg,  a  megbízható, 
ellenőrizhető működés, a megfelelő rendszerfelügyelet, a rendszerek kompromisszummentes 
integrálhatósága.  A  projekt  fenntarthatóságát,  a  későbbi  működtetést  a  racionalizálás,  a 
felügyeleti lehetőségek és a nyitott, skálázható architektúra megteremtése biztosítja. A projekt 
harmadik  komponensében  ezért  az  intézmény  eddigi  infrastruktúrájára  is  kiterjeszthető, 
integrált felügyeleti rendszerek,  a hardverkonszolidációs megoldások, a redundáns, hibatűrő 
rendszerek kialakításában kíván előre lépni.

5.3. A projekt általános és konkrét célja. (max. 2000 karakter)
A projekt  általános  célja,  hogy  –  összhangban  a  HEFOP  3.3-as  pályázatára  benyújtott 
anyagokkal - a Szent István Egyetem képzési szerkezetének korszerűsítésével, az e-learning 
technológiák és a hatékony kommunikáció megteremtésével, a hallgatók ellátási, kiszolgálási 
színvonalának emelésével javítson a képzés színvonalán, az egyetem a változó munkaerőpiac 
kihívásaira  felkészült,  versenyképes,  megfelelő  gyakorlati  jártassággal  bíró  diplomás 
szakembereket bocsásson ki. Kiemelt cél, hogy a megvalósítandó beruházások csökkentsék az 
egyetem  földrajzi  tagoltságából  adódó  hátrányokat,  a  szolgáltatások  igénybevételi 
lehetőségeinek kiszélesítésével támogassák az esélyegyenlőséget, az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségének  megteremtését.

A projekt konkrét célja, hogy:

a.,  Forrásközpontok,  multifunkciós  terek  kiépítésével  biztosítsa  a  hallgatók  többségének 
hozzáférését a papíralapú és elektronikus információforrásokhoz, mindezt egyéni és csoportos 
tanulásra, művelődésre, rekreációs tevékenységre is alkalmas módon;

b., A gyakorlati képzés korszerűsítését szolgáló, magas színvonalú informatikai eszközparkkal 
ellátott  szaklaborok  létesítésével  növelje  a  gyakorlati  oktatás  hatékonyságát  és  a 
kontaktóraszámokat a versenyképes képzettség megszerzésének érdekében;

c., Kiszélesítse az egyetemi polgárok számára nyújtott informatikai alapszolgáltatások körét, 
az  egyetem  valamennyi  oktatója/kutatója/hallgatója  számára  biztosítsa  az  informatikai 
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eszközökkel támogatott munkavégzés és csoportmunka feltételeit;

d., Kiépítse a fenti célok kiszolgálására alkalmas, megbízhatóan és ellenőrizhetően működő 
eszközparkot,  kibővítse  az  infrastruktúra  hatékony  kihasználásának  és  működtetésének 
alapjául szolgáló felügyeleti rendszereket, lehetővé tegye az auditálható minőségbiztosítást;

e.,  Mindezeket  olyan  épületkorszerűsítési  beruházásokra  alapozza,  amelyek  a  meglevő 
ingatlanvagyon  hatékonyabb  és  költségkímélőbb  felhasználási  lehetőségeit  támogatják  és 
kapcsolatot  teremtenek  a  meglévő  (könyvtári,  szaklaboratóriumi,  stb.)  infrastrukturális 
elemekkel.

5.4. A projekt célcsoportja, és a célcsoport igényeinek kielégítése a projekt által. (max. 2000 
karakter)
A  projekt  célcsoportja  a  Szent  István  Egyetem  hallgatói,  valamint  az  oktatói/kutatói 
közössége.  A pályázat  elsődleges  célja,  hogy  az  informatikai  infrastruktúra  fejlesztésével 
megbízható  alapot  teremtsen  a  célcsoport  számára  az  oktatás  korszerűsítése,  a  modern 
információszerzési lehetőségek elterjesztése és kihasználhatósága, a gyakorlatorientált képzés 
kiterjesztése érdekében.
A projekt  célcsoportjának  igényeit  a  létrehozni  kívánt  forrásközpontok,  gyakorlatorientált 
oktatási  terek,  az  előadókorszerűsítések  és  a  központi  informatikai  szolgáltatások 
minőségének  javítása  egyértelműen  kielégítik.  Az  egyetem  kérdőíves  felmérést  végzett  a 
hallgatók körében, és a válaszok 90%-ban az internet hozzáférési lehetőségek növelését, az 
egyéni  és  csoportos,  önálló  munkavégzésre  alkalmas  terek  megteremtését,  a  gyakorlati 
laborok számának emelését és az igénybevehető szolgáltatások körének szélesítését jelölték 
meg közvetlen igényként (440 fős minta).
Az  egyetem  a  projektben  a  már  említett  forrásközpontok  és  gyakorlati  oktatási  terek 
létrehozása mellett olyan szolgáltatásokat kíván implementálni, ami teljes közössége számára 
lehetővé  teszi  az  informatikával  támogatott  munkavégzési  lehetőségek  kihasználását.  A 
biztosított minőségű, központilag menedzselt és felügyelt szolgáltatások (mail, tárhely, névtár, 
nyomtatási  szolgáltatások)  a  célcsoport  igényeinek  költséghatékony,  teljes  körre  kiterjedő 
kielégítését biztosítják oly módon, hogy a szolgáltatások magas rendelkezésre állással hoszzú 
távon  fenntartahtók  és  továbbfejleszthetők  legyenek.  A  kommunikációs  lehetőségek,  a 
csoportmunka  támogatás  megteremtése  pedig  a  kutatói/oktatói  kör  számára  biztosítja  a 
nemzetközi  projektekbe  történő  bekapcsolódás  lehetőségét,  a  magas  színvonalú  szakmai 
munkavégzést.

TARTALOM

5.5.  A projekt  tartalma,  tevékenységei  (az  itt  megadott  információkat  ütemtervszerűen  is 
ismertetnie  kell  a  formanyomtatvány  A/2  melléklet  formátumban.  Több  komponensre 
benyújtott pályázat esetén minden komponenst mutasson be) (max. 4000 karakter)
A  projekt  tartalma,  hogy  a  célkitűzésekben  meghatározottak  szerint  olyan  informatikai 
fejlesztéseket valósítson meg a Szent István Egyetemen, amelyek – összhangban a HEFOP 
3.3-as  pályázatára  benyújtott  anyagokkal  -   a  tartalmi  integrációhoz,  a  képzés 
korszerűsítéséhez,  a  gyakorlatorientált  oktatási  formák  elterjesztéséhez,  a  kommunikációs 
lehetőségek  szélesítéséhez  nyújtanak  megbízható  alapot,  továbbá  az  erőforrások optimális 
kihasználásával lehetővé teszik a hatékony eszköz- és szolgáltatásmenedzsment kialakítását. 

A projekt tevékenységei
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1. komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (forrásközpont) létrehozása.
A projekt során a hallgatók egyéni és csoportos munkavégzését, elektronikus és hagyományos 
információforrásokhoz történő hozzáférési lehetőségeit és rekreációs tevékenységüket segítő 
forrásközpontok létrehozása. Gödöllőn 190, Jászberényben 15 géppel felszerelt forrásközpont 
kialakítása, a szükséges épületfelújítási és akadálymentesítési munkák elvégzése, valamint a 
nagysebességű,  strukturált  hálózat  kialakítása.  A  forrásközpontok  és  könyvtárak 
kapcsolatának  kialakítása  oly  módon,  hogy  a  hagyományos  és  az  elektronikus 
információforrások  együttes  alkalmazása  lehetséges  legyen.  A forrásközpont  felkészítése 
(multimédiás  eszközökkel  történő  ellátása)  az  e-learning  alkalmazások  igénybevételére.  A 
forrásközpont terei szükség estén elkülöníthetők, így biztosítható egyes szakszemináriumok 
(pl.  forráskutatás-forrásfeldolgozás)  megtartása.  Számítógéppel  és  nagysebességű  internet 
kapcsolattal  ellátott  kutatószobák  kialakítása  a  diplomaterves  és  Ph.D  hallgatók  egyéni 
munkájának támogatására.
Az  egységes  és  monitorozott  papíralapú  dokumentumkezelést  (diákigazolvánnyal 
igénybevehető nyomtatás és fénymásolás) lehetővé tevő megoldások telepítése.  A gödöllői 
forrásközpont a HÖK által finanszírozott Hallgatói Szolgáltató Központtal  összekapcsoltan 
épül  ki,  így  a  hallgatók egyszerre,  egy helyen  vehetik  igénybe a  diákmunkával,  szociális 
ügyekkel,  oktatással,  tanulással,  információszerzéssel,  könyvtári  ügyekkel  kapcsolatos 
szolgáltatásokat. 

2. komponens: Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létesítése
Számítógépes szaklaboratóriumok (CAD/CAM, multimédia) létrehozása (Gödöllő 1 labor 20 
gép,  Ybl  2  labor  70 gép,  ÁOTK 2 labor  30 gép,  Jászberény 1 labor  15 gép).  A laborok 
nagyteljesítményű munkaállomásokkal, történő felszerelése. Alapvető cél, hogy a képzésben 
egyre inkább teret nyerő környezetmérnöki, környezetgazdálkodási diszciplínák, a könyvtár-
informatikai és a biomatematikai képzés gyakorlati oktatásához megfelelő terek jöjjenek létre. 
A laborok kialakításához szükséges épületfelújítási munkák elvégzése, akadálymentesítés. A 
laborok nagysebességű, strukturált hálózati kapcsolatának kiépítése. 

3. komponens: A felsőoktatási intézmény belső informatikai hálózatának bővítése
A belső optikai gerinchálózat és az ehhez szükséges aktív elemek bővítése a forrásközpontok 
és a szaklaboratóriumok kiszolgálása érdekében. A QoS és a VPN-ek, valamint a megfelelő, 
szintű  biztonság  kialakításához  szükséges  aktív  elem  modulok  beszerzése.  A  központi 
szolgáltatásokat  nyújtó  szerverpark  biztosított  minőségű,  magas  rendelkezésre  állású 
működését lehetővé tevő és szünetmentes tápellátó rendszer kialakítása. A meglevő hálózati 
alrendszerek integrációja. Központi tárolási megoldás, skálázható storage rendszer kialakítása 
a  bárhonnan igénybevehető,  transzparens  szolgáltatások,  a  videoarchívum kialakítása  és  a 
megfelelő  adatbiztonság  és  adatvédelem  érdekében.  Ehhez  kapcsolódóan 
szerverkonszolidáció  (meglevő  szerverek  számának  30%-os  csökkentése).  A  biztosított 
minőségű  szolgáltatások  fenntartásához,  a  szolgáltatások  monitorozásához  szükséges 
központosított,  informatikai-infrastruktúra  rendszerfelügyelet  és  eszközmenedzsment-
rendszer kialakítása, a hardver és szoftverkomponensek beszerzése.
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ÜTEMEZÉS

5.6.  Sorolja  fel  a  projekt  megvalósításának  mérföldköveit  (az  itt  megadott  információkat 
ütemtervszerűen is  ismertetnie  kell  a  formanyomtatvány A/2 melléklet  formátumban.  Több 
komponensre benyújtott pályázat esetén komponensenként kell az ütemtervet elkészíteni)

1 komponens
Mérföldkövek Mikorra kívánja elérni azt (ÉÉÉÉ.HH.NN.)?
1. Érvényes építési engedély beszerzése 2005.10.01
2. A forrásközpontok építészeti közbeszerzési 
eljárásának befejezése, eredményhirdetés

2006.02.01

3. A forrásközpontok építészeti 
kivitelezésének indítása

2006.03.01

4. A forrásközpontok informatikai eszközeire 
vonatkozó közbeszerzés befejezése, 
eredményhirdetés

2006.06.30.

5. Az építészeti kivitelezés befejezése, 
műszaki átadás

2006.10.30.

6.Az építészeti beruházások használatba vételi 
engedélye

2006.11.30.

7. A forrásközpontok informatikai 
eszközeinek érkeztetése, installációja, üzembe 
helyezése, konfigurációja

2006.11.30.

8.Projektzárás, auditálás 2006.12.31.

2. komponens
Mérföldkövek Mikorra kívánja elérni azt (ÉÉÉÉ.HH.NN.)?
1. Gyakorlati laborok építészeti 
munkálatainak zárása 

2005.09.30.

2. A gyakorlati laborok informatikai 
eszközeire vonatkozó közbeszerzés 
befejezése, eredményhirdetés

2006.06.30.

3. A gyakorlati laborok informatikai 
eszközeinek érkeztetése, installációja, üzembe 
helyezése, konfigurációja

2006.11.30.

4.Projektzárás, auditálás 2006.12.31.

3. komponens
Mérföldkövek Mikorra kívánja elérni azt (ÉÉÉÉ.HH.NN.)?
1. Előkészületek:
A minőségbiztosítási terv elkészítése, 
Forrásközpontok, gyakorlati laborok és 
informatikai korszerűsítések műszaki 
tervének aktualizálása (Következő fázist 
megalapozó tanulmány); PC-k, 
hálózatbővítés, informatikai eszközök 
közbeszerzési eljárásának előkészítése

2005.06.01.

2. PC-k, hálózatbővítés, informatikai 
eszközök közbeszerzési eljárásának lezárása, 
eredményhirdetés, szerződés kötések

2005.08.31.
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A gerinchálózati aktív elemek bővítése, 
installációja, konfigurációja

2005.12.03.

Kábelezési munkák elvégzése 2006.09.01.
A forrásközpontok és a gyakorlati laborok 
számítógépeinek és hálózati aktív elemeinek 
installációja, üzembe helyezése, 
konfigurációja

2006.11.30.

Az IT menedzsment rendszer installáció, 
bevezetése minden campuson

2006.11.30.

5. Projektzárás, dokumentáció 2006.12.31.

1.-2.-3. komponens összesítése
Mérföldkövek Mikorra kívánja elérni azt (ÉÉÉÉ.HH.NN.)?
1. Előkészületek:
A minőségbiztosítási terv elkészítése, 
Forrásközpontok, gyakorlati laborok és 
informatikai korszerűsítések műszaki 
tervének aktualizálása (Következő fázist 
megalapozó tanulmány); PC-k, 
hálózatbővítés, informatikai eszközök 
közbeszerzési eljárásának előkészítése

2005.06.01.

2. PC-k, hálózatbővítés, informatikai 
eszközök közbeszerzési eljárásának lezárása, 
eredményhirdetés, szerződéskötések

2005.08.31.

3. Gyakorlati laborok építészeti 
munkálatainak zárása 

2005.09.30.

4. Érvényes építési engedély beszerzése 2005.10.01
5. A gerinchálózati aktív elemek bővítése, 
installációja, konfigurációja

2005.12.03.

6. A forrásközpontok építészeti közbeszerzési 
eljárásának befejezése, eredményhirdetés

2006.02.01

7. A forrásközpontok építészeti 
kivitelezésének indítása

2006.03.01

8. A forrásközpontok informatikai eszközeire 
vonatkozó közbeszerzés befejezése, 
eredményhirdetés

2006.06.30.

9. PC-k, hálózatbővítés, informatikai 
eszközök közbeszerzési eljárásának lezárása, 
eredményhirdetés, szerződés kötések

2005.08.31.

10. Kábelezési munkák elvégzése 2006.09.01.
11. Az építészeti kivitelezés befejezése, 
műszaki átadás

2006.10.30.

12. Az építészeti beruházások használatba 
vételi engedélye

2006.11.30.

13. A forrásközpontok informatikai 
eszközeinek érkeztetése, installációja, üzembe 
helyezése, konfigurációja

2006.11.30.
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14. A gyakorlati laborok informatikai 
eszközeinek érkeztetése, installációja, üzembe 
helyezése, konfigurációja

2006.11.30.

15. A forrásközpontok és a gyakorlati laborok 
számítógépeinek és hálózati aktív elemeinek 
installációja, üzembe helyezése, 
konfigurációja

2006.11.30.

16. Az IT menedzsment rendszer installáció, 
bevezetése minden campuson

2006.11.30.

17. Projektzárás, auditálás, dokumentáció 2006.12.31.

5.7. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 2000 karakter):
A projekt megvalósulásának aránylag alacsony kockázati szintje van.

Az  indításhoz  szükséges  előfeltételek,  azaz  a  megfelelő  tervezés,  előkészítés  különösebb 
probléma nélkül biztosítható. 
Az indítás egyetlen kockázata az IT piac előre nem látható nagyarányú változása lehet, de 
ennek valószínűsége igen csekély.
Nincs rálátásunk közbeszerzési törvény további változtatására, ami az előkészítő szakaszok 
hosszát  növelheti  vagy  csökkentheti  (pl.  központosított  közbeszerzés  körének  szűkítése, 
tágítása).  Közbeszerzési  eljárásunk  esetleges  megtámadásával  az  ütemezés  tervezésekor 
természetesen  nem  számoltunk.  Egy  ilyen  esemény  szintén  a  tervezettnél  jobban 
meghosszabbíthatja projektünk előkészítési szakaszát.

A kivitelezés során az építészeti és informatikai feladatok megfelelő koordinálása, illetőleg 
annak  elmaradása  jelenthet  problémát.  Ez  a  kockázat  az  intézménynél  meglévő 
projektvezetési tapasztalat ismeretében azonban alacsony. 

A projekt  eredményességének kockázati  szintje  már  magasabb,  itt  ugyanis  a  célcsoportok 
motiváltsága elsődlegesen meghatározó. Fontos, hogy az új technológiák illesztése a meglévő 
képzési rendszerbe megtörténjen, azzal az oktatók és hallgatók tudjanak és kívánjanak élni. 
Erre megfelelő alapot teremt a felvilágosító munka és oktatás, valamint az egyetem képzési 
rendszerét  alapjában  átrendező  folyamatok,  amelyeket  a  HEFOP  3.3-as  projektekben 
kívánunk megvalósítani.

Az  üzemeltetés  körében  felmerülő  kockázat  az  elkövetkező  évek  során  esetlegesen  a 
felsőoktatást  is  súlytó  költségvetési  megvonások.  Ezt  azonban  középtávon  nem 
valószínűsítjük olyan mértékben, mely már az üzemeltetést is érintené, tekintettel a Nemzeti 
Fejlesztési Tervben foglaltakra. 

Az ingatlanok tulajdonviszonya rendezett, a különböző helyrajzi számon lévő (Ybl: 32788, 
ÁOTK:  33298,  Jászberény:  6027,  Gödöllő,  4940)  campusok  közötti  összeköttetésről 
pályázaton kívüli forrásból gondoskodunk.
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5.8. A projekt költségvetése

Igényelt támogatás:
1 komponens: 344 801 275 Ft 
2 komponens: 174 023 073 Ft
3 komponens: 201 175 652 Ft

5.8.1. Költségek (Ft, illetve %) 
Elszámolható költségek 2005 2006 % Összes
Emberi erőforrásokkal 
kapcsolatos költségek

22 352 720 45 055 440 7,92 67 408 160

Beszerzések (építés, eszköz, 
szolgáltatások)

216 875 000 530 821 045 87,83 747 696 045

Egyéb (kis értékű) 
beszerzések

10 240 000 18 000 421 3,32 28 240 421

Adminisztratív költségek 0 0 0 0
Rezsi (max 7%) 1 656 192 3 312 382 0,58 4 968 574

Tartalék (max 5%) 0 2 960 779 0,35 2 960 779

összesen 251123912 600150067 100 851 273 979

5.8.2. Források (Ft illetve %)
Források Ft %
Saját hozzájárulás 99 910 779 11,74%

Igényelt támogatás 720 000 000 84,58%

Egyéb szervezetek hozzájárulása 0 0
Természetbeni hozzájárulás 31 363 200 3,68%

Összesen 851 273 979 100%

A  pénzügyi  és  a  természetbeni  hozzájárulást  szervezetenként  (pályázó,  partner,  egyéb 
szervezet) is részletezni kell.

Megjegyzés: az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie! 

5.8.3. Röviden indokolja a projekt költség-hatékonyságát. (max. 1000 karakter)
A  projekt  költséghatékonyságát  elsősorban  az  biztosítja,  hogy  az  intézmény  meglevő 
épületeinek felújításával,  a  meglevő eszközpark korszerűsítésével  és bővítésével  kívánja  a 
projektet  megvalósítani.  Így  eddig  nem  hasznosítható,  de  rendelkezésre  álló  terek 
aktivizálódnak,  aránylag  alacsony  ráfordítások,  és  csak  kismértékben  növekvő  fenntartási 
költségek mellett.  A meglevő informatikai infrastruktúra kialakítása biztosítja, hogy csak a 
szükséges  bővítéseket  kell  elvégezni,  a  gerinchálózat  alkalmas  a  tervbe  vett  fejlesztések 
kiszolgálására  is.  A  kitűzött  célok  (a  gyakorlati  oktatás  lehetőségeinek  javítása  és  a 
forrásközpontok  létrehozása)  eléréséhez  a  férőhelyenkénti  ~2  M  Ft-os  költség 
(épületkorszerűsítéssel,  berendezéssel,  kábelezéssel,  számítógépes  eszközparrkal  és  a 
szükséges központi informatikai korszerűsítésekkel) kifejezetten alacsonynak tekinthető. Az 
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intézmény FTE hallgatóinak  valamivel  több,  mint  3.5  %-a  juthat  így  egyidőben korszerű 
informatikai szolgáltatásokhoz, gyakorlati képzési lehetőségekhez. A projekt során létrehozni 
kívánt  lehetőségek  az  intézményben  eddig  csak  rendkívül  korlátozottan  voltak  igénybe 
vehetők,  a  projekt  a  forrásközpontok  tekintetében  15-szörös,  a  gyakorlati  oktatóhelyek 
esetében 30%-os bővülést  jelent úgy, hogy az egyetem éves költségvetése arányában ez a 
beruházás mindössze 5%-ot jelent. A kialakítás alatt álló IT menedzsment rendszer hosszú 
távon is biztosítja a tervezhetőséget, az erőforrások optimális kihasználását és így a fajlagos 
fenntartási költségek alacsony szinten tartását.

INDIKÁTOROK

5.9. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez 
használja a mellékelt indikátor-módszertani útmutatót! B/5 melléklet):

5.9.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a projekt eredményeit számszerűsítő mutatók 
értékei  a  projekt  megvalósítása  során.  (az  itt  megadott  információkat  ütemtervszerűen  is 
ismertetnie  kell  a  formanyomtatvány  A/2  melléklet  formátumban.  Több  komponensre 
benyújtott pályázat esetén komponensenként kell az ütemtervet elkészíteni).

1.-2.-3. komponens összesítve:

Mutató Típus kiinduló érték 2004* 2005* 2006* 2007
* 2008*

A fejlesztett 
gyakorlatorientált 
képzési helyek 
száma

Kimenet 200 200 200 520

Felújított 
felsőoktatási 
intézmények száma

Kimenet 0 1 1 1

Az infrastrukturális 
fejlesztésekből 
részesülő  tanulók 
száma  (férfi  –  nő 
bontásban)

Eredmény 0 0 4530
6795

4530
6795

Felújított 
négyzetméterek 
száma

Eredmény 0 0 553 m2 1346 m2

*Évről évre halmozódó(kumulált) értékeket használjon!
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1. komponens

Mutató Típus kiinduló érték 2004* 2005* 2006* 2007
* 2008*

A fejlesztett 
gyakorlatorientált 
képzési helyek 
száma

Kimenet 200 200 200 200

Felújított 
felsőoktatási 
intézmények száma

Kimenet 0 1 1 1

Az infrastrukturális 
fejlesztésekből 
részesülő  tanulók 
száma  (férfi  –  nő 
bontásban)

Eredmény 0 0 4530
6795

4530
6795

Felújított 
négyzetméterek 
száma

Eredmény 0 0 157 m2 1263 m2

2. komponens
Mutató Típus kiinduló érték 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

A fejlesztett 
gyakorlatorientált 
képzési helyek 
száma

Kimenet 200 200 200 520

Felújított 
felsőoktatási 
intézmények száma

Kimenet 0 1 1 1

Az infrastrukturális 
fejlesztésekből 
részesülő  tanulók 
száma  (férfi  –  nő 
bontásban)

Eredmény 0 0 4530
6795

4530
6795

Felújított 
négyzetméterek 
száma

Eredmény 0 0 396 m2 73 m2
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3. komponens
Mutató Típus kiinduló érték 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

A fejlesztett 
gyakorlatorientált 
képzési helyek 
száma

Kimenet 200 200 200 200

Felújított 
felsőoktatási 
intézmények száma

Kimenet 0 1 1 1

Az infrastrukturális 
fejlesztésekből 
részesülő  tanulók 
száma  (férfi  –  nő 
bontásban)

Eredmény 0 0 4530
6795

4530
6795

Felújított 
négyzetméterek 
száma

Eredmény 0 0 0 m2 0 m2

5.9.2.  Ismertesse,  hogy milyen számítások,  becslések támasztják alá  a  projekt  eredményeit 
számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 1000 karakter)
A kimeneti  mutatók értékei a  jelenlegi  férőhely/eszközállomány és a tervezett  fejlesztések 
adatai  alapján  konkrét  adatok.  A fejlesztések  volumene  alapján  az  egyetem  valamennyi 
hallgatója érintett,  hiszen minden kampuszon olyan fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, 
amelyek eddig nem álltak rendelkezésre, erre pontos adatokat nyújt a hallgatói nyilvántartás. 
A hatásindikátorok  esetében  az  új  képzési  struktúra  figyelembevételével  becsültük  azt  az 
arányt,  ami  az  átalakított  képzésekben  résztvevő,  az  új  technológia  által  biztosított 
lehetőségekkel élő hallgatók számát mutatja meg (pl. a projekt által biztosított lehetőségekkel 
szerez  képzettséget).  Ez  a  mutató  későbbiekben  (a  képzések  indításakor)  a  tanulmányi 
nyilvántartások, valamint a karrieriroda nyilvántartásai alapján egzakttá tehető.

5.10. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek 
az érintett régióban vagy ágazatban (max. 2000 karakter):
A projekt – a célkitűzésekben megfogalmazottaknak megfelelően – hosszabb távon az agrár-
felsőoktatás szerkezeti és tartalmi korszerűsítését elősegítő fejlesztéseket kíván megvalósítani. 
A projekt sikeres kivitelezése olyan diplomás agrárszakemberek képzéséhez járul hozzá, akik 
képesek  a  régió  munkaerőpiacán  versenyképes  tudással,  elegendő  gyakorlati  jártassággal 
megjelenni.  A  megfelelő  képzettséggel  rendelkező  szakemberek  a  vidék  és  a  régió 
fejlődéséhez alapvetően szükséges szakértelem, szellemi kapacitás, szaktanácsadási potenciál 
kialakításához nélkülözhetetlenek. A projekt az EU és Magyarország pregnánsan átalakuló 
agrárpolitikájából, a támogatási  rendszerek reformjából következő kihívásoknak megfelelni 
képes szakemberek képzését segíti, akik a régió fejlesztésében, az EU-konform agrárágazat 
kialakításban partnerek, a régió gazdálkodói, a vállalkozásai, az államigazgatási szervei és az 
NGO-i számára használható képzettséggel bírnak.
Az agrár-felsőoktatás reformja egyértelműen gyakorlatorientált képzést, alkalmazkodóképes 
szakemberek kibocsátását tűzte ki célul. A képzési reformhoz igazodva a projektünk olyan 
technológiák meghonosítását tűzi ki célul,  amelyek az élethosszig tartó tanulás, felnőtt- és 
szakirányú továbbképzés, az alternatív oktatási formák elterjesztésében segédkeznek, hogy az 
egyetem  oktatói/kutatói  közössége  a  napi  gyakorlatban  alkalmazhassa  az  informatikai 
technológiák adta lehetőségeket, növekedjen a nemzetközi kooperáció mértéke. A hallgatók 
pedig  az  egyre  gyorsabban  változó  igények  kielégítésére  alkalmas  eszközökkel,  az 
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önállóságot,  és  a  kollaboratív,  együttműködésen  alapuló  munkavégzést  támogató 
környezetben készülhetnek fel az elhelyezkedésre.
A projekt sikeres megvalósítása hozzájárul, hogy a hátrányos helyzetűek (fogyatékkal élők, 
elmaradással küzdő régiókból érkezők, romák) képzésbe történő bevonásával a  régiók - 
különösen a szaktanácsadási munkában – eddig feltáratlan munkaerőtartalékokoz jussanak. 

SZINERGIA

5.11. Kapcsolódik-e az Ön projektje más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés 
támogatásával megvalósuló / megvalósítani kívánt projekt(ek)hez?
A  kapcsolódó  projekt  milyen 
támogatásból valósul meg

Mutassa  be  vázlatosan  a  kapcsolódó  projekt(ek)et,  és 
ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz.

1.EU (HEFOP 3.3) „A  vidék  gazdasági  potenciálját  erősítő  BSc  képzések 
tartalmi  fejlesztése  és  a  minőségközpontú  működés 
feltételeinek javítása”
A  projekt  célja  új  BSc  programok  (mezőgazdasági, 
növénytermesztő, állattenyésztő mérnök és mezőgazdasági 
szakoktató) beindításával az európai uniós elvárásoknak is 
megfelelő  szakemberek  képzése  a  hazai  agrárszektor 
számára.  A projekt a minőségközpontú,  gyakorlatorientált 
oktatásra  helyezi  a  hangsúlyt,  így  a  résztvevők  számára 
megteremtendő forrásközpontok és gyakorlati oktatási terek 
szervesen kapcsolódnak a tartalmi célokhoz.

2.EU (HEFOP 3.3) „Multimédia modulok fejlesztése”
A  projekt  célja  a  felsőfokú  szakképzés  részarányának 
növeléséhez,  a  munkaerőpiac  változásaira  rugalmasan 
reagáló  szakemberek  képzéséhez  15  szakmai  tárgy 
multimédiás oktatási anyagának elkészítése, és az oktatásba 
történő  bevonása.  A  projekt  elsősorban  jelen  pályázat 
infrastrukturális fejlesztéseire alapoz, hiszen a multimédiás 
tananyagok  használata  az  egyéni  tanulásban  a 
forrásközpontokhoz kötődik.

3.EU (HEFOP 3.3) „Felsőfokú CAE képzés”
A pályázat  olyan  moduláris  felépítésű  13  elemből  álló 
tanfolyamstruktúra  bevezetését  célozza,  amely  alkalmas 
arra,  hogy a  legkülönbözőbb előképzettséggel  rendelkező 
felsőfokú  végzettségű  műszaki  szakemberek  számára 
biztosítson  lehetőséget  rugalmas  formában,  rövidciklusú 
mérnökinformatikai  stúdiumok  végzésére  egységes 
rendszerben  –  multimédiás  támogatással  -  a  különböző 
régiókban. A projekthez egyrészt a gyakorlati képzési terek 
vonatkozásában  kapcsolódik,  (oktatási  bázis)  másrészt  a 
használni  kívánt  technológia  a  megvalósítandó 
hálózatfejlesztésre és QoS bevezetésre támaszkodik.

ÉRTÉKELÉS

5.12. Önértékelés: Ismertesse, hogyan fogják saját maguk értékelni a projektet! (A válaszhoz 
használja a mellékelt  módszertani útmutatót! Formanyomtatvány B/8 melléklet.)(max. 2000 
karakter)
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A belső  monitoring  során  a  pályázó  nyomon  követi  a  fizikai  és  pénzügyi  megvalósulás 
folyamatát.  Ennek  alapja  a  fent  ismertetett  ütemterv,  mely  összevetve  az  előrehaladási 
jelentésekkel,  illetve  a  naprakész  projektdokumentációval  megmutatja,  mennyiben  van 
esetleges elmaradás a projektcélok megvalósulásában. Ez egyaránt igaz a fizikai megvalósulás 
nyomon követésére (elvégzett felújítás, leszállított eszközök, hálózatkiépítettség előrehaladása  
stb.) és a pénzügyi megvalósulásra is (kötött szerződések, kifizetések).
Az  előrehaladási  jelentéseknél  sűrűbb,  legalább  havonkénti  projektértekezlet  keretében  a 
projekt vezetői áttekintik a fenti dokumentációk alapján a projekt állapotát és meghozzák a 
szükséges  korrekciós  döntéseket.  Az  értekezleten  az  indikátorok  alakulását  rendszeresen 
nyomon  követik  és  ezek  értékelése  is  megtörténik  (fejlesztett  gyakorlatorientált  képzési 
helyek  száma,  felújított  felsőoktatási  intézmények  száma).Az  értekezlet  dokumentuma  az 
önértékelési jelentés. A komponens két felelős vezetője a következő értekezleten beszámol a 
meghozott  intézkedés  hatásáról,  melyet  szintén  rögzítenek  az  önértékelési  jelentésben.  A 
komponens vezetői természetesen a projektértekezleteknél gyakrabban, legalább hetente kell 
hogy értékelést  végezzenek az előrehaladás  üteméről,  (erről  feljegyzések a projektnaplóba 
kerülhetnek).

A naprakész pénzügyi dokumentáció, a pénzügyi munkatársakkal egyeztetve, a komponens 
projektmenedzserének a feladata, míg a fizikai megvalósulás dokumentálását a napi naplózás 
keretében a szakmai vezetője végzi a komponensnek.
A  projekt  kivitelezési  fázisának  zárását  követően  a  projektmenedzsernek  feladata  a 
„fejlesztésekből  részesülő  tanulók  száma”,  és  a  „munkához  jutott  személyek  száma” 
indikátorok  nyomon  követése.  Figyelemmel  kell  kísérnie  továbbá  a  HEFOP  3.3-as 
pályázataival összhangban megjelenő új  tananyagokat,  az  e-learning  keretrendszereket,  a 
felnőtt- és továbbképzésben résztvevők arányát, és a forrásközpontok kihasználtsági mutatóit.

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

5.13. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (a kitöltést a formanyomtatvány 
B/9 melléklete segíti!) (max. 2000 karakter)
A pályázat  keretében megvalósuló  fejlesztések  során  létrejövő virtuális  privát  hálózatokat 
kezelő hardverek lehetővé teszik a távmunkát, mely lehetőséget nyújt az egyetemen dolgozó 
kisgyermekes  anyáknak  a  munka  újbóli,  otthonról  történő  végzésére  addig  is  amíg  a 
kisgyermek óvodába megy. Ezen felül a virtuális privát hálózatok létrejötte a megvalósuló 
nagysebességű hálózattal  együtt  megteremti a  távoktatás,  e-learning szolgáltatások alapját, 
melyek segítségével a kisgyermekes anyává váló tanulók részére lehetővé teszi a tanulmányok 
folytatását.
A fejlesztéskor megvalósuló oktatói terek és forrásközpontok lehetőséget adnak a hátrányos 
helyzetű  tanulók  számára  is  az  információs  technológia  komoly  elsajátítására,  ami  növeli 
értéküket a munkaerő piacon.
A létrejövő nagy sávszélességű hálózatok képesek olyan alkalmazások futtatására,  melyek 
lehetővé teszik vakok számára az információs világban történő tájékozódást.
Egyelőre sok munkáltató előítéletek miatt nem alkalmaz kisebbségi (pl: roma) nemzetiségi 
alkalmazottat  a  munkahelyén,  de  a  távmunka  segítségével  ez  a  hátrányos  helyzetük 
mérséklődhet,  addig  is,  míg  leküzdésre  kerülnek  az  előítéletek.  (A  távmunkásként 
alkalmazott,  képzett  kisebbségiek  maguk  is  csökkentik  a  velük  szemben  fennálló 
előítéleteket).

5.14. Miként érvényesülnek a környezetvédelem szempontjai? (a kitöltést a formanyomtatvány 
B/9 melléklete segíti!) (max. 2000 karakter)
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A Virtuális  privát  hálózatok létrejöttével  az egyetem telephelyei  között  létrejön egy olyan 
kommunikációs csatorna, amin az ügyintézés, illetve bármilyen kommunikáció biztonságosan 
átvihető, így megvalósítva a technikai feltételét a papírmentes iroda használatának.
A  virtuális  oktatótermek  létrejöttével,  bár  elsődleges  szempont  a  kampuszon  belüli 
multimédiás alkalmazás támogatása, ez külön fejlesztés nélkül egész egyetem-közi, minden 
kampuszt  érintő  lehetőséggé  válik,  lehetővé  téve  a  diákoknak,  hogy  interaktívan,  külön 
telephelyeken (amelyek külön városokban vannak) áthallgassanak virtuálisan, így az oktatás 
teljes értékű marad,  míg az utazás miatti  környezetszennyezési  hatások nem jelentkeznek. 
Nem  is  beszélve  arról,  hogy  ha  a  diákok  már  a  tanulmányaik  alatt  megismerik  a 
videokonferencia  technológiai  (mely  technológián  a  virtuális  oktatótermek  alapulnak) 
környezetvédelmi  és  egyéb  előnyeit,  ezt  a  továbbiakban  is  fogják  alkalmazni,  így  ez  a 
fejlesztés  multiplikátorként  fogja  elősegíteni  a  fenntartható  környezettudatos  magatartási 
formák kialakulását, elterjesztését.
A beszerzendő  termékekre  általában  igaz,  hogy  elektromos  energiát  fogyasztanak,  és  a 
teljesítmény tényezőjük 0,9 körüli értéken van, azaz a felhasznált energia 90%-ka hasznosul a 
célnak megfelelően, és csak mintegy 10% a meddő teljesítmény.
A fejlesztésben  megvalósuló  strukturált  kábelezési  rendszer  alacsony  füst  kibocsátású  és 
halogénmentes  kábelekből  épül  fel.  Mivel  a  tervezett  kábelezési  rendszer  a  jelenlegi 
legfejlettebb szabványokat is kielégíti, ezzel kivédve a gyors technológiai avulást, valamint 
elvárás vele szemben a min. 15 év garancia, ezért a természetbe hulladékként visszakerülő 
anyagok mennyisége is csökken.
A beszerzendő  aktív  eszközökkel  szemben  elvárás,  hogy  a  gyártónál  lehetőség  legyen  a 
későbbi  technológiai  migrációkor  az  eszközök  visszavételével  a  hulladék  minimalizálása 
érdekében.
A fentiek alapján a fejlesztés során létrehozott értékek környezetvédelmi szempontból is 
megtérülnek.
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DISSZEMINÁCIÓ, NYILVÁNOSSÁG

5.15. A nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása, a projekt eredményeinek elterjesztése (lásd a 
formanyomtatvány B/10 mellékletét)! (max 2000 karakter)
A projekt  helyszínein  hirdetőtáblákat,  majd a  beruházás  befejezését  követően  emlékeztető 
táblákat helyezünk el. A hirdetőtáblán illetve az emlékeztető táblán szerepelni fog az Európai 
Unió zászlaja és a Nemzeti Fejlesztési Terv logója, valamint a következő szöveg: „A projekt 
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg”.

A beruházás  egyes  helyszínein  történő  átadások  alkalmából  ünnepséget  tartunk,  valamint 
sajtóközleményt  bocsátunk  ki,  egyetemi  újságban  és  a  honlapon  is  közétesszük  az  elért 
eredményeket.  A rendezvényekre  meghívjuk  a  támogatást  nyújtó  szervezet  képviselőjét,  a 
közlemény pedig tartalmazni fogja a megvalósítás forrását nyújtókat is. 

A projekt eredményeként elkészült forrásközpontokban és más munkaállomásoknál plakátok 
segítségével tájékoztatjuk a használókat arról, hogy az Európai Unió és a magyar állam által 
támogatott projekt eredményeként jöttek létre az eszközök és a kiszolgáló hálózat 

A forrásközpont kihasználtsági adatainak megfelelően az egyetemi újság és a diákszervezetek 
segítségét igénybevéve folyamatosan felhívjuk a diákság figyelmét az esetleges kihasználatlan 
lehetőségekre.  Az  oktatóknak  külön  felvilágosítást  tartunk  a  szemeszter  órarendjének 
összeállítását  megelőző  időszakban a  létrejött  új  kapacitásról,  hogy kezdettől  fogva  teljes 
kihasználtság legyen az órarend keretein belül is az új oktatási terekben.

FENNTARTHATÓSÁG

5.16.  Ismertesse  a  projekt  hosszú  távú  fenntarthatóságával  kapcsolatos  elképzeléseit!  (max 
2000 karakter)
A projekt hosszú távú fenntarthatóságát az alábbi, tevékenységek biztosítják:

a., A projekt az egyetem beadott Intézményfejlesztési Tervével teljes mértékben összhangban 
van, gyakorlatilag párhuzamosan alakítottuk ki,
b., Az egyes kampuszok közötti nagy sávszélességű összeköttetés a HBONE gerincen már 
megvan (2 Gbps, 1 Gbps és 155 Mbps összeköttetések), hosszú távú fenntartása biztosított,
c.,  a  kialakítandó  informatikai  eszközpark  központi  menedzselését,  az  eszközállománnyal 
történő  gazdálkodást  lehetővé  tevő  menedzsment  és  erőforrás  gazdálkodási  rendszert 
vezetünk be ,
d., a kihasználtsági paraméterek meglevő és a projekt során kialakítandó eszközökkel történő 
folyamatos monitorozása és az azonnali beavatkozás lehetőségei adottak,
e., az üzemeltetés 22 fős központi informatikai szervezeti egységhez (Informatikai Hivatal) 
történő hozzárendelése, így az üzemeltetés megfelelő szakértőkkel történő, minimálisan 95%-
os rendelkezésre állást nyújtó, az eszközpark minimum 5 évig tartó működésének biztosítása,
f.,  az  üzemeltetés  paramétereinek,  a  felhasználói  kör  számára  biztosítandó  szolgáltatások 
definiálásáról rendelkező szabályzat projektzárásra történő elkészítése,
g., a szolgáltatásokhoz csatlakozó minőségbiztosítási szabályzat elkészítése,
h., az üzemeltetés anyagi feltételeinek központi költségvetésből történő biztosítása,
i., a projekt kivitelezésének módja, amely a meglevő eszközpark és ingatlanállomány bővítése 
nélkül, korszerűsítések és felújítások végzésével a működtetési költségeket finanszírozható 
szinten tartja, a hatékonyságot javítja, továbbképzésekkel és tanfolyamokkal az oktatói/kutatói 
kör és a hallgatók felkészítése az új technológiák fogadására
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PARTNEREK

A projektet partnerek nélkül terveztük

6.1.  Együttműködésben  megvalósítandó projekt  esetén  mutassa  be  a  konzorciumba  bevont 
partnereit! (A megadott partnerekkel a formanyomtatvány A/6 mellékletében található minta 
szerint konzorciumi szerződést kell kötni. A szerződés a pályázat kötelező melléklete.)!
Partnerszervezet megnevezése A projekt megvalósításában betöltött szerepe 

és bevonásának indoka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.2. Ha a partnerek bármelyike pályázik más ESZA, ERFA vagy kormányzati támogatásra, 
adja meg a projekt és az felhívás címét! (max. 1000 karakter)

6.3. Mutassa be, hogy a partnerek között milyen együttműködési formákat alakítanak ki! (max. 
2000 karakter)

6.4 A konzorciumba bevont minden egyes partnerről kitöltendő adatok: 
6.4.1 A partner adatai
1. A pályázó teljes neve:
2. A pályázó azonosítására használt betűszó, vagy 
rövidítés:
3. Jogi forma:
4. Adószám:
5. Bankszámlaszám
6. Statisztikai számjel:
7. Cégkivonat száma:
8. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.):
9. Szakágazati kód
10. Minősítési kód
11. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002):
12. Székhely
Irányítószám:
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Település:
Utca:
Házszám:
Honlap:
13. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám:
Település:
Utca:
Házszám:
Postafiók irányítószám:
Postafiók:
14. Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, 
aláírója)
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
E-mail:
15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) 
adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
E-mail:

6.5. A partnerre vonatkozóan ismertesse az alábbiakat
6.5.1. A partner fő tevékenységei. (max 1000 karakter)

6.5.2. Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére! (max 
1000 karakter)

6.5.3. Sorolja fel, milyen hasonló projektjei voltak az elmúlt 5 évben! (max 1000 karakter)

6.5.4. Mutassa be, hogy milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat 
nyert el az elmúlt 5 évben, és hogyan használta fel azokat! (max 1000 karakter)
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6.5.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt 
végrehajtásához  rendelkezésre  bocsátani!  A  megadott  személyek  önéletrajzát  a 
formanyomtatvány  A/5  mellékleteként  szereplő  formátumban  kérjük  csatolni!  (max  1000 
karakter)

ALÁÍRÁS  

Helység, dátum (max. 100 karakter):
Gödöllő, 2005. június 22.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

                                                                                                            Dr. Molnár József 
                                                                                                                      rektor
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